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I.     RUANG LINGKUP PEKERJAAN 
 

Penyedia Jasa Konsultansi diminta untuk melaksanakan pekerjaan sebagai 
berikut: 

 

1.   Melakukan  pengawasan  pekerjaan  Pengawasan  pembangunan Gedung  

dengan paket pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Pusat Layanan 

Haji Dan Umroh Terpadu Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk, serta 

mengarahkan penyedia jasa pemborongan dalam melaksanakan pekerjaan. 

2.   Melaksanakan  pengawasan  terhadap  kualitas  bahan-bahan  yang  dipakai,  

sesuai dengan spesifikasi teknis. 

3.   Memberikan pertimbangan dan rekomendasi bagi pengguna jasa atas  

permasalahan yang mungkin timbul selama pelaksanaan kegiatan fisik. 

4.  Melaksanakan pengawasan atas teknis pelaksanaan sesuai dengan ketentuan- 

ketentuan yang berlaku. 

5.    Menyusun laporan mingguan pelaskanaan kegiatan fisik. 
 

6.    Mengadakan pengawasan volume/besarnya pekerjaan yang dilaksanakan. 

7.   Mengadakan  pengawasan  atas  tepatnya  waktu  pelaksanaan  pekerjaan  

sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian. 

8.   Memeriksa dan meneliti addendum kontrak (bila ada), yang diajukan penyedia 

jasa kepada pengguna jasa. 

9.   Memeriksa  dan  menghimpun  as  built  drawings  yang  dibuat  oleh  

kontraktor  saat akhir kegiatan pelaskanaan fisik. 

10. Melakukan  koordinasi  dengan  pejabat  Balai  Pemantapan  Kawasan  
Hutan  dan 
Tata 

 

Lingkungan Wilayah I Medan dan masyarakat setempat mengenai 
pelaksanaan pekerjaan. 

 

11.  Melakukan penilaian atas out put, out come, dan benefit kegiatan fisik, untuk 

menyiapkan laporan akhir serta memberi saran dan masukan bagi pengguna 

jasa mengenai perbaikan pelaksanaan kegiatan. 



12.   Mengawasi jalannya pekerjaan Pengawasan Renovasi Bangunan  Gedung  

Kantor BPKHTL I  Medan; baik itu dari segi teknis maupun  non 

teknis/administrasi untuk menjaga aspek kualitas maupun kuantitas 

pekerjaan. 

 
 

II.    TUGAS 
 

Jasa Konsultansi Pengawas berkewajiban melaksanakan pengawasan 

terhadap teknis pelaksanaan pekerjaan dan mutu pekerjaan tersebut. 

Lingkup Pekerjaan seperti tersebut di atas meliputi tugas-tugas antara lain: 
 

1.    Memeriksa peralatan-peralatan yang didatangkan oleh Kontraktor. 
 

-     Sesuai dengan kebutuhan. 
 

-     Memenuhi persyaratan sebagaimana mestinya. 
 

2.   Memeriksa   bahan-bahan   bangunan   yang   didatangkan   oleh   Kontraktor   

agar memenuhi persyaratan-persyaratan dan sesuai dengan Rencana Kerja 

dan Syarat – Syarat (RKS). 

3.    Mengawasi ditaatinya cara teknis pelaksanaan pekerjaan atau bahagian 
pekerjaan sesuai 

 

dengan persyaratan-persyaratan dalam Kontrak. 
 

4.    Mengawasi pekerjaan serta produknya, laju pelaksanaan konstruksi fisik 
dan ketepatan waktu pelaksanaan konstruksi fisik agar sesuai dengan 
jadwal waktu yang telah ditetapkan. 

 

5.    Mengawasi,  meneliti  perubahan-perubahan  serta  penyesuaian-

penyesuaian  yang terjadi selama pekerjaan pelaksanaan konstruksi fisik. 

6.    Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memberikan 

rekomendasi teknis opsi pemecahan masalah yang terjadi selama pekerjaan 

konstruksi; 

7.  Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan 

sesuai dengan gambar, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), serta petunjuk 

yang diberikan oleh Pemimpin Proyek. 

8.    Mengawasi    kepatuhan    pelaksana    pekerjaan    terhadap    pemenuhan    

syarat- syarat kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan (HSE) oleh 

pelaksana. 

9.    Melaksanakan koordinasi secara aktif dengan Pejabat Balai Pemantapan 

Kawasan Hutan W ilayah I Medan , termasuk proses serah terima pekerjaan 

selesai ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan . 

10. Menyiapkan surat teguran pertama, kedua dan seterusnya kepada Pihak 
Kontraktor selaku 

 

Pelaksana Pekerjaan, apabila terjadi keterlambatan time schedulle kerja. 
 

11.   Menghitung     Amandemen/Addendum     Volume     Pekerjaan,     apabila     

terjadi perubahan konstruksi detail dengan persetujuan Pemimpin Proyek 

terlebih dahulu. 



12.  Melaksanakan rapat koordinasi mingguan untuk mengevaluasi hasil 

pelaksanaanpekerjaan sedang  berjalan  dan  masalah  yang  timbul  dan  

dilaporkan kepada Pejabat Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata 

Lingkungan Wilayah I Medan. 

13. Memeriksa laporan harian yang dibuat Kontraktor tentang : 
 

-     Bahan-bahan yang masuk dan terpakai. 
 

-     Peralatan yang digunakan. 
 

-     Tenaga kerja (jumlah dan jenis). 
 

-     Waktu pekerjaan/jam kerja. 
 

-     Hal-hal penting yang terjadi di lapangan. 
 

14. Memeriksa laporan mingguan yang dibuat oleh Kontraktor yang berisikan 
Persentase 

Fisik. 
 

15. Membuat laporan bulanan sebagai resume dari laporan mingguan yang 
berisikan Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Pembangunan dan 
Dokumentasi PelaksanaanFisik. 

 

16. Membuat laporan-laporan tentang  hal-hal yang  dapat mempengaruhi 

pelaksanaan pekerjaan atas perintah Pemimpin Proyek. 

17. menyusun   daftar   cacat/kerusakan   sebelum   Serah   Terima   
Pertama, mengawasi perbaikannya   pada   masa   pemeliharaan,   dan  
menyusun   laporan 
akhir   pekerjaan pengawasan. 

18.   Melakukan     konsultasi    dengan     Asisten     Proyek/Pemimpin     

Proyek     untuk membicarakan masalah dan persoalan yang timbul selama 

masa pelaksanaan proyek. 

19. Memeriksa gambar-gambar pelaksanaan lapangan (as Built Drawing) 
yang dibuat oleh Kontraktor. 

 

20. membantu menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, dan 
Serah 

Terima Pertama (PHO). 
 

 

Sukamara,       2024 
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