

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

1. Nama Paket Pekerjaan : Lanjutan Pembuatan Jalan Lingkungan Permukiman Perapat Gg. Manggis RT. 10 Kel. Mendawai
2. Nilai Total HPS : Rp. 94.000.000,00 (Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah) termasuk PPn
3. Sumber Dana : APBD Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2024
4. Lingkup Pekerjaan : Rincian lingkup pelaksanaan konstruksi tersebut adalah :
 - a. Bersama Konsultan membantu PPK dalam proses pembangunan fisik;
 - b. Lingkup pekerjaan Kontraktor Pelaksana dalam kegiatan ini adalah :
 - 1) Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pekerjaan di lapangan;
 - 2) Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat;
 - 3) Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan;
 - 4) Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan;
 - 5) Mengoptimalkan pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi;
 - 6) Mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik;
 - 7) Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi;
 - 8) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul atau dihadapi, dan surat-menyurat;
 - 9) Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk pekerjaan pekerjaan yang memerlukannya. Shop drawing diajukan kepada Konsultan MK dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - 10) Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (*as built drawings*) yang selesai sebelum serah terima pertama setelah disetujui oleh Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas dan PPTK Kegiatan;
 - 11) Melakukan perbaikan terhadap cacat/kerusakan pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan konstruksi;
 - 12) Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi;
 - 13) Lingkup pekerjaan ;
 - A. DIVISI 1. UMUM
 - B. DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL
 - C. DIVISI SNI. PEKERJAAN BETON DAN BEKISTING
 - D. PEKERJAAN JALAN
 - E. DIVISI SNI. PEKERJAAN PLAT LANTAI BETON