
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN 

 

1. Nama Paket Pekerjaan : Peningkatan Jalan Permukiman Perumahan BTN Griya Permata Regency 3 

Desa Pudu 

2. Nilai Total HPS : Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) 

termasuk PPn 

3. Sumber Dana : APBD Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2024 

4. Lingkup Pekerjaan : Rincian lingkup pelaksanaan konstruksi tersebut adalah :  

 

 

 

a. Bersama Konsultan membantu PPK dalam proses pembangunan fisik; 

b. Lingkup pekerjaan Kontraktor Pelaksana dalam kegiatan ini adalah : 

 1) Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi 

yang akan dijadikan dasar dalam pekerjaan di lapangan; 

 2) Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, 

jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal 

penggunaan peralatan berat; 

 3) Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman 

pelaksanaan; 

 4) Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan 

dokumen pelaksanaan; 

 5) Mengoptimalkan pemakaian bahan, peralatan dan metode 

pelaksanaan, serta ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi; 

 6) Mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, 

kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik; 

 7) Mengumpulkan  data dan informasi di lapangan untuk memecahkan 

persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi; 

 8) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-

rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, 

laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul atau 

dihadapi, dan surat-menyurat; 

 9) Menyusun gambar  pelaksanaan (shop drawing) untuk pekerjaan  

pekerjaan yang memerlukannya. Shop drawing diajukan kepada 

Konsultan MK dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); 

 10) Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as 

built drawings) yang selesai sebelum serah terima pertama setelah 

disetujui oleh Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas dan PPTK 

Kegiatan; 

 11) Melakukan perbaikan terhadap cacat/kerusakan pada masa 

pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan konstruksi; 

 12) Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara 

pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama konstruksi sebagai 

kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi; 

 13) Lingkup pekerjaan ; 

  A. DIVISI 1. UMUM 

  B. DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK 

  C. DIVISI 4. PEKERJAAN PREVENTIF 

  D. DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR 

  E. DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL 


