
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN 
 

URAIAN PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Setiap pelaksanaan pekerjaan konstruksi bangunan gedung yang dibangun 
oleh Pemerintah Daerah dan dikerjakan oleh pihak Pelaksana Pekerjaan 
harus mendapatkan pengawasan secara teknis dilapangan, agar pekerjaan 
yang telah tertuang dalam Surat Perjanjian (SP) dapat terlaksana dengan 
baik dan optimal sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang telah disiapkan dan 
digunakan sebagai dasar dari pelaksanaan pekerjaan tersebut. 
Pengawasan pekerjaan harus dilakukan secara intensif dengan 
menempatkan tenaga-tenaga pengawas lapangan sesuai kebutuhan dan 
kompleksitas pekerjaan. Untuk itu, Pemerintah Daerah memerlukan 
bantuan teknis selain tenaga pengawas dari Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 
Kabupaten Sukamara dengan cara mengkonsultankan pekerjaan tersebut 
sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP) terdahulu. Dalam hal ini 
Konsultan Pengawas bertugas secara umum mengawasi pekerjaan 
dilapangan dengan berpedoman pada SPK dan Rencana Kerja agar dari segi 
biaya, mutu, dan waktu pelaksanaan dapat berjalan dengan optimal. 
Konsultan Pengawas juga bertanggung jawab secara profesional atas jasa 
pengawasan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi 
yang berlaku yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja dengan Pihak 
Pertama. Kinerja pengawasan lapangan ditentukan oleh kualitas, integritas, 
dan intensitas pengawasan, yang secara menyeluruh dapat melakukan 
kegiatannya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah dibuat dan 
disepakati. 

2. Maksud dan Tujuan Adapun Maksud dari pekerjaan PENGAWASAN PEMBANGUNAN SELASAR 
KANTOR ini adalah untuk membantu Dinas Pemuda Olahraga dan 
Pariwisata pada Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga 
Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 
Kabupaten/Kota dalam manajemen pengawasan teknis. 
Pembuatan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini bertujuan menetapkan kepada 

berbagai pihak seperti Pengguna Jasa dan Konsultan Pengawas tentang 

berbagai rincian pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab 

masing-masing dalam pelaksanaan pengawasan. 

3. Sasaran Pengendalian teknis di lapangan dan administrasi teknis pada umumnya. 

4. Pagu Anggaran Besarnya pagu anggaran pekerjaan ini sebesar Rp. 7.800.000,- (Tujuh Juta 

Delapan Ratus Ribu Rupiah) 

6. Sumber Pendanaan Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Kabupaten Sukamara 

Tahun Anggaran 2024. 

6. Lokasi Kegiatan Lokasi pekerjaan PENGAWASAN PEMBANGUNAN SELASAR KANTOR. berada 
di Kabupaten Sukamara. 

   

7. Nama dan 

Organisasi PPK 

K/L/P/D : Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara 

Satker    : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 

PPKom  : DENY HAIDARUL PITRI,SP 

 

 

 

DATA PENUNJANG 

8. Data Dasar Data-data dasar untuk pelaksanaan pekerjaan PENGAWASAN 

PEMBANGUNAN SELASAR KANTOR meliputi: 

1) Dokumen Perencanaan Teknis 

9. Standar Teknis 1) Spesifikasi teknis umum bangunan gedung 

 

 

 

 

 

RUANG LINGKUP 



10. Lingkup Kegiatan Lingkup kegiatan pekerjaan yang harus ditangani Konsultan adalah: 

1) Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pengawasan Konstruksi: Klasifikasi 
Bidang Usaha Pengawasan Rekayasa, Kualifikasi Bidang Usaha Kecil, 
Subklasifikasi Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 
(RE201); 

2) Persiapan Pengawasan teknis, termasuk konsep organisasi, jumlah dan 
kualifikasi tim pengawas, metoda pelaksanaan, dan tanggung jawab 
waktu pengawasan, mengumpulkan data dan informasi lapangan, 
membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK. 

3) Lingkup kewenangan penyedia jasa meliputi: 
1. Menyiapkan, melaksanakan dan memaparkan konsep pengawasan 

kepada pengguna jasa/ Pemerintah Kabupaten Sukamara guna 
mendapatkan masukan yang bersifat umum maupun khusus guna 
melengkapi pengawasan yang dilaksanakan. 

2. Mengajukan tagihan atas pelaksanaan pekerjaan pengawasan yang 
telah diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa. 

11. Keluaran Keluaran yang dihasilkan dari pekerjaan PENGAWASAN PEMBANGUNAN 

SELASAR KANTOR Adalah Laporan Bulanan (Rangkuman Laporan 

Mingguan). 

12. Peralatan, 

Material, Personil 

Dan Fasilitas Dari 

Pejabat Pembuat 

Komitmen 

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukamara selaku 

Pengguna Jasa menyediakan data-data atau fasilitas sebagai berikut: 

a) Dukungan administrasi/surat-menyurat yang diperlukan guna 

mendukung pelaksanaan pekerjaan ini. 

b) Membayar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan progres fisik yang 

telah dilaksanakan. 

13. Administrasi, 

Peralatan Dan 

Material Dari 

Penyedia Jasa 

Penyedia jasa diwajibkan untuk menyediakan fasilitas dan peralatan yang 

diperlukan untuk menunjang pekerjaan ini yang meliputi antara lain: 

a. Peralatan komputer sebanyak 1 unit; 
b. Kendaraan roda dua sebanyak 1 unit; 
c. Alat ukur meteran sebanyak 1 buah; 
d. Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan telah memenuhi 

kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) tahun pajak 
2022; 

e. Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pengawasan Konstruksi: Klasifikasi 
Bidang Usaha Pengawasan Rekayasa, Kualifikasi Bidang Usaha Kecil, 
Sub Klasifikasi Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Bangunan 
Gedung (RE201); 

f. Memiliki pengalaman: 
1) Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang 1 (satu) 

pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di 
lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman 
subkontrak; 

2) Pekerjaan yang serupa (similar) berdasarkan jenis pekerjaan, 
kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik 
lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 
(satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik 
di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman 
subkontrak; dan 

3) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) 
tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh 
persen) dari nilai total HPS/Pagu Anggaran. 

14. Lingkup 

Kewenangan 

Penyedia Jasa 

Dalam usulan Penyedia Jasa menyatakan bahwa peralatan yang digunakan 

akan disediakan. Penyedia Jasa dapat juga menyebutkan dalam usulannya 

barang-barang dan fasilitas tambahan yang menurut pertimbangan perlu 

diadakan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan jasa dengan biaya dari 

Penyedia Jasa sendiri. Biaya fasilitas dan peralatan yang diusulkan oleh 

Penyedia Jasa supaya dimuat dalam usulan biaya. 

15. Jangka Waktu 

Penyelesaian 

Kegiatan 

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama: 60 (Enam Puluh) Hari 

Kalender. 

 

 

 

 



16. Personil 

Tenaga Sub Profesional Konsultan sekurang-kurangnya harus memenuhi 

kualifikasi sebagai berikut: 

1. Inspektor 
Tenaga yang disyaratkan adalah Sarjana Muda Teknik Sipil (D3)/ 
Sarjana Strata Satu Teknik Sipil (S.1) lulusan Universitas/ Perguruan 
Tinggi Negeri atau Swasta atau yang disamakan, yang 
berpengalaman dalam bidang sipil dan mengawasi konstruksi 
bangunan gedung lainnya di lapangan minimal satu tahun. 
 

Posisi Kualifikasi Jumlah Jam 

Tenaga Sub Profesional: 

Inspector  D3/S1  1 Org 88 

     

17. Laporan Bulanan Laporan Bulanan minimal berisi jadwal pelaksanaan, kemajuan pekerjaan 

mingguan yang di susun dalam satu buku dan ditujukan kepada PPK. 

Laporan bulanan diterima PPK maksimal 7 hari kerja setiap bulannya untuk 

menjadi koreksi dan petimbangan kemajuan pekerjaan dilapangan. 

 

 

Sukamara,       Maret 2024 

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata 

Kabupaten Sukamara,  

 

 

 

DENY HAIDARUL PITRI,SP. 

NIP. 19841029 201001 1 005 
 


