
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN FISIK 

 
 

1. Nama Paket Pekerjaan      : LANJUTAN GEDUNG PKK KECAMATAN PERMATA 

KECUBUNG TAHUN 2024 

2. Nilai Total HPS                 : Rp 182.600.000,00 (SERATUS DELAPAN PULUH 

DUA JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH). 

3. Sumber Dana : APBD Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2024 

4. Lingkup Pekerjaan : Gedung direncanakan dengan 1 lantai dengan 

rincian luasan sebagai berikut : 
 

I PEKERJAAN PENDAHULUAN 
1 Papan Nama Pekerjaan 
2 Pengukuran dan Pembersihan Lokasi 
3 Penyelenggaraan (K3) 
II PEKERJAAN TANAH 
1 Pek, Urugan Tanah Bawah Lantai 
2 Pek. Pasir Urug Bawah Lantai 
III PEKERJAAN LANTAI  
1  Pek.  Cor Rabat Beton t  = 5 cm  
2  Pek. Pasang  Lantai  Granit 60/60  
3  Pek. Pasang  keramik Lantai 40x40 cm ( Motif)  
IV PEKERJAAN DAUN PINTU DAN JENDELA  
 1  Pek. Pas. Daun Pintu,  Panil Kayu Klas I  
 2  Pek. Pas. Rangka daun jendela kaca kayu kelas II  
 3  Pek. Pasang kaca mati/polos t=5 mm   
VPEKERJAAN PENGUNCI DAN PENGGANTUNG 
 1  Kunci Pintu Standar ( Sedang)  
 2  Pek. Pasang Engsel Pintu 3 pcs  
 3  Pek. Pasang Engsel Jendela 2 pcs  
 4  Pek. Pasang Grendel Pintu 
 5  Pek. Pasang Grendel ( jendela ) 
 6  Pek. Pasang Hak Kait Angin 
 7  Pek.Pasang Handle / tarikan Jendela 
VIPEKERJAAN LANGIT - LANGIT 
1 Pek.Pasang List  Kayu Profil 
2 Pek. Kompon 
VII PEKERJAAN SANITASI  
 1  Pek. Pasang Kran Air Standar ( stainless)  
 2  Pek. Closet Jongkok ( Lengkap Dgn Dinding Umpak)  
 3  Pek. Pasang Pipa Air Bersih 3/4"  
 4  Pek. Pasang Pipa Air Kotor 3"  
 5  Pek. Pasang Pipa Air Kotor 4"  
 6  Pek. Pasang Avour Stainless  
 7  Pek. Pasang Septictank  T = 1,5 M  
  ( Buis Beton Dia 0,8 M + Penutup)  
 
 VIII PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK  
 1  Pek. Instalasi titik lampu   
 2  Pek. Instalasi stop kontak  Standart  
 3  Pek. Pasang lampu LED 9 watt ( lengkap)  
 4  Pek. Saklar Tunggal   
 5  Pek Saklar Ganda  
 6  MCB  
IX PEKERJAAN PENGECATAN 
1 Pek. Pengecatan Dinding Dengan Cat Tembok 
2 Pek. Pengecatan Plafond Dengan Cat Tembok 
3 Pek. Pengecatan  Cat Kilap 
 
 
 
 
 
 
 



Rincian lingkup pelaksanaan konstruksi tersebut adalah : 

a. Bersama   Konsultan   MK   membantu   KPA/PPK   dalam   proses pembangunan fisik. 

b. Lingkup pekerjaan Kontraktor Pelaksana dalam kegiatan ini adalah: 

1)  Memeriksa  dan  mempelajari  dokumen  untuk  pelaksanaan konstruksi yang 

akan dijadikan dasar dalam pekerjaan di lapangan; 

2)  Menyusun   program   kerja   yang   meliputi   jadwal   waktu pelaksanaan, jadwal 

pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan 

peralatan berat; 

3)  Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan; 

4)  Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen 

pelaksanaan; 

5)  Mengoptimalkan  pemakaian  bahan,  peralatan  dan  metode pelaksanaan, serta 

ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi; 

6)  Mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, 

dan laju pencapaian volume/realisasi fisik; 

7)  Mengumpulkan   data   dan   informasi   di   lapangan   untuk memecahkan 

persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi; 

8)  Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat 

lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan 

pekerjaan, laporan persoalan yang timbul atau dihadapi, dan surat-menyurat; 

9)   Menyusun    gambar   pelaksanaan    (shop   drawing)    untuk 

pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya. Shop drawing diajukan kepada 

Konsultan MK dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); 

10)  Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as built drawings) 
yang selesai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa 
manajemen konstruksi atau penyedia jasa pengawasan konstruksi dan diketahui 
oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi; 

11) Melakukan perbaikan terhadap cacat/kerusakan pada masa pemeliharaan, dan 
menyusun laporan akhir pekerjaan konstruksi; 

12)  Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeliharaan 
pekerjaan, dan serah terima pertama dan kedua pelaksanaan konstruksi sebagai 
kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi; 

13) Bersama-sama penyedia jasa perencanaan dan Manajemen Konstruksi menyusun 
petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung; 

14) Membantu  pengelola  kegiatan  dalam  menyusun  Dokumen Pendaftaran; 
15)  Membantu pengelola kegiatan dalam penyiapan kelengkapan dokumen Sertifikat 

Laik Fungsi (SLF) dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat; 
16)  Dalam hal satuan kerja mewajibkan menggunakan metode VE, maka penyedia jasa 

pelaksanaan konstruksi dapat menyusun Value Engineering Change Proposal (VECP) 
dalam rangka pemberian alternatif penawaran yang disertakan pada surat 
penawaran. 

17)  Dalam   penyusunan   VECP,   penyedia   jasa   pelaksanaan konstruksi secara inhouse, 
bagi yang memiliki tenaga ahli VE, atau bekerja sama dengan pemberi jasa keahlian 
VE, harus menggunakan metodologi yang sesuai dengan standar pelaksanaan studi 
VE yang lazim berlaku. 


