

**PEJABAT PENGADAAN BARANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA LAINNYA  
BIDANG SUMBER DAYA AIR, TATA RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2018**

**PENETAPAN PENYEDIA JASA**

I. Penetapan Penyedia Jasa

Nomor : 009.1/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018  
Kegiatan : Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai  
Pekerjaan : Perencanaan PNSS  
HPS : Rp. 43.000.000,-  
Passing Grade Teknis :  $\geq 70$

Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis dan Biaya Nomor : 006.1/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 06 Maret 2018 dan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor : 007.1/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 serta Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 008.1/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018, dengan ini ditetapkan penyedia jasa pengadaan langsung sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan/Alamat	NPWP	Evaluasi		Nilai Biaya Terkoreksi (Rp)	Nilai Biaya Setelah Negosiasi (Rp)
			Administrasi	Nilai Teknis		
1.	CV. PRIMA CIPTA DESIGN Jl. Rindang Rt. 08 Desa Pasir Panjang Pangkalan Bun	02.292.886.5- 713.000	Lulus	80,00	Rp. 42.400.000,-	Rp. 42.275.000,-

II. Penetapan Penyedia Jasa

Nomor : 009.2/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018  
Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi  
Pekerjaan : Perencanaan RJI Rutin  
HPS : Rp. 36.600.000,-  
Passing Grade Teknis :  $\geq 70$

Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis dan Biaya Nomor : 006.2/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 06 Maret 2018 dan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor : 007.2/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 serta Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 008.2/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018, dengan ini ditetapkan penyedia jasa pengadaan langsung sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan/Alamat	NPWP	Evaluasi		Nilai Biaya Terkoreksi (Rp)	Nilai Biaya Setelah Negosiasi (Rp)
			Administrasi	Nilai Teknis		
1.	CV. PENDANG JAYA RAYA ENGINEERING Jl. Temanggung Tilung XXII No. 18 Palangka Raya	01.662.432.2- 711.000	Lulus	81,50	Rp. 36.400.000,-	Rp. 36.300.000,-

III. Penetapan Penyedia Jasa

Nomor : 009.3/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018  
Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi  
Pekerjaan : Perencanaan RJI Rehab. 2  
HPS : Rp. 49.970.000,-  
Passing Grade Teknis :  $\geq 70$

Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis dan Biaya Nomor : 006.3/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 06 Maret 2018 dan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor : 007.3/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 serta Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 008.3/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018, dengan ini ditetapkan penyedia jasa pengadaan langsung sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan/Alamat	NPWP	Evaluasi		Nilai Biaya Terkoreksi (Rp)	Nilai Biaya Setelah Negosiasi (Rp)
			Administrasi	Nilai Teknis		
1.	CV. PENDANG JAYA RAYA ENGINEERING Jl. Temanggung Tilung XXII No. 18 Palangka Raya	01.662.432.2- 711.000	Lulus	81,50	Rp. 49.595.000,-	Rp. 49.500.000,-

IV. Penetapan Penyedia Jasa

Nomor : 009.4/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018  
 Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi  
 Pekerjaan : Perencanaan RJI Peningkatan Saluran 1  
 HPS : Rp. 35.765.000,-  
 Passing Grade Teknis :  $\geq 70$

Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis dan Biaya Nomor : 006.4/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 06 Maret 2018 dan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor : 007.4/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 serta Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 008.4/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018, dengan ini ditetapkan penyedia jasa pengadaan langsung sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan/Alamat	NPWP	Evaluasi		Nilai Biaya Terkoreksi (Rp)	Nilai Biaya Setelah Negosiasi (Rp)
			Administrasi	Nilai Teknis		
1.	CV. KASUMA JAYA ENGINEERING Jl. Garuda X A No. 04 Palangka Raya	01.700.370.8- 711.000	Lulus	82,00	Rp. 35.465.000,-	Rp. 35.400.000,-

V. Penetapan Penyedia Jasa

Nomor : 009.5/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018  
 Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi  
 Pekerjaan : Perencanaan RJI Peningkatan Saluran 2  
 HPS : Rp. 23.800.000,-  
 Passing Grade Teknis :  $\geq 70$

Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis dan Biaya Nomor : 006.5/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 06 Maret 2018 dan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor : 007.5/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 serta Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 008.5/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018, dengan ini ditetapkan penyedia jasa pengadaan langsung sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan/Alamat	NPWP	Evaluasi		Nilai Biaya Terkoreksi (Rp)	Nilai Biaya Setelah Negosiasi (Rp)
			Administrasi	Nilai Teknis		
1.	CV. KASUMA JAYA ENGINEERING Jl. Garuda X A No. 04 Palangka Raya	01.700.370.8- 711.000	Lulus	82,00	Rp. 23.550.000,-	Rp. 23.500.000,-

VI. Penetapan Penyedia Jasa

Nomor : 009.6/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018  
 Kegiatan : Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Di Bangun  
 Pekerjaan : Perencanaan OFJI Paket 1  
 HPS : Rp. 43.650.000,-  
 Passing Grade Teknis :  $\geq 70$

Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis dan Biaya Nomor : 006.6/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 06 Maret 2018 dan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor : 007.6/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 serta Berita Acara Hasil Pengadaan

Langsung (BAHPL) Nomor : 008.6/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018, dengan ini ditetapkan penyedia jasa pengadaan langsung sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan/Alamat	NPWP	Evaluasi		Nilai Biaya Terkoreksi (Rp)	Nilai Biaya Setelah Negosiasi (Rp)
			Administrasi	Nilai Teknis		
1.	CV. SEIPUTRA PERSADA Jl. Sapan III A No. 258 Palangka Raya	02.538.098.0- 711.000	Lulus	80,00	Rp. 43.400.000,-	Rp. 43.300.000,-

VII. Penetapan Penyedia Jasa

Nomor : 009.7/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018  
 Kegiatan : Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Di Bangun  
 Pekerjaan : Perencanaan OFJI Paket 2  
 HPS : Rp. 29.790.000,-  
 Passing Grade Teknis :  $\geq 70$

Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis dan Biaya Nomor : 006.7/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 06 Maret 2018 dan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor : 007.7/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 serta Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 008.7/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018, dengan ini ditetapkan penyedia jasa pengadaan langsung sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan/Alamat	NPWP	Evaluasi		Nilai Biaya Terkoreksi (Rp)	Nilai Biaya Setelah Negosiasi (Rp)
			Administrasi	Nilai Teknis		
1.	CV. SEIPUTRA PERSADA Jl. Sapan III A No. 258 Palangka Raya	02.538.098.0- 711.000	Lulus	80,00	Rp. 29.600.000,-	Rp. 29.500.000,-

VIII. Penetapan Penyedia Jasa

Nomor : 009.8/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018  
 Kegiatan : Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Di Bangun  
 Pekerjaan : Perencanaan OFJI Paket 3  
 HPS : Rp. 39.695.000,-  
 Passing Grade Teknis :  $\geq 70$

Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis dan Biaya Nomor : 006.8/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 06 Maret 2018 dan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor : 007.8/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 serta Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 008.8/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018, dengan ini ditetapkan penyedia jasa pengadaan langsung sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan/Alamat	NPWP	Evaluasi		Nilai Biaya Terkoreksi (Rp)	Nilai Biaya Setelah Negosiasi (Rp)
			Administrasi	Nilai Teknis		
1.	CV. SEIPUTRA PERSADA Jl. Sapan III A No. 258 Palangka Raya	02.538.098.0- 711.000	Lulus	80,00	Rp. 39.495.000,-	Rp. 39.400.000,-

IX. Penetapan Penyedia Jasa

Nomor : 009.9/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018  
 Kegiatan : Pembangunan Jaringan Irigasi  
 Pekerjaan : Perencanaan PJI Jalan dan Jembatan  
 HPS : Rp. 30.570.000,-  
 Passing Grade Teknis :  $\geq 70$

Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis dan Biaya Nomor : 006.9/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 06 Maret 2018 dan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya

Nomor : 007.9/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 serta Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 008.9/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018, dengan ini ditetapkan penyedia jasa pengadaan langsung sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan/Alamat	NPWP	Evaluasi		Nilai Biaya Terkoreksi (Rp)	Nilai Biaya Setelah Negosiasi (Rp)
			Administrasi	Nilai Teknis		
1.	CV. CAKRA ASTRIA PERKASA KONSULTAN Jl. Amsyar Ahmad Rt. 13 Rw. IV Kel. Mendawai Sukamara	02.550.208.9- 713.000	Lulus	80,50	Rp. 30.400.000,-	Rp. 30.300.000,-

X. Penetapan Penyedia Jasa

Nomor : 009.10/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018  
 Kegiatan : Pembangunan Jaringan Irigasi  
 Pekerjaan : Perencanaan PJI Saluran 2  
 HPS : Rp. 22.000.000,-  
 Passing Grade Teknis :  $\geq 70$

Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis dan Biaya Nomor : 006.10/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 06 Maret 2018 dan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor : 007.10/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 serta Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 008.10/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018, dengan ini ditetapkan penyedia jasa pengadaan langsung sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan/Alamat	NPWP	Evaluasi		Nilai Biaya Terkoreksi (Rp)	Nilai Biaya Setelah Negosiasi (Rp)
			Administrasi	Nilai Teknis		
1.	CV. PRIMA CIPTA DESIGN Jl. Rindang Rt. 08 Desa Pasir Panjang Pangkalan Bun	02.292.886.5- 713.000	Lulus	80,00	Rp. 21.850.000,-	Rp. 21.550.000,-

XI. Penetapan Penyedia Jasa

Nomor : 009.11/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018  
 Kegiatan : Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya  
 Pekerjaan : Perencanaan Bangunan Embung  
 HPS : Rp. 15.300.000,-  
 Passing Grade Teknis :  $\geq 70$

Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis dan Biaya Nomor : 006.11/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 06 Maret 2018 dan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor : 007.11/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 serta Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 008.11/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018, dengan ini ditetapkan penyedia jasa pengadaan langsung sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan/Alamat	NPWP	Evaluasi		Nilai Biaya Terkoreksi (Rp)	Nilai Biaya Setelah Negosiasi (Rp)
			Administrasi	Nilai Teknis		
1.	CV. PIPOSS CONSULTANT Jl. Rindang No. 08 Kec. Arut Selatan Pangkalan Bun	02.549.636.5- 713.000	Lulus	79,50	Rp. 15.000.000,-	Rp. 14.900.000,-

**XII. Penetapan Penyedia Jasa**

Nomor : 009.12/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018  
 Kegiatan : Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya  
 Pekerjaan : Perencanaan Rehabilitasi Bangunan Embung  
 HPS : Rp. 5.950.000,-  
 Passing Grade Teknis :  $\geq 70$

Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis dan Biaya Nomor : 006.12/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 06 Maret 2018 dan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor : 007.12/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 serta Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 008.12/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018, dengan ini ditetapkan penyedia jasa pengadaan langsung sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan/Alamat	NPWP	Evaluasi		Nilai Biaya Terkoreksi (Rp)	Nilai Biaya Setelah Negosiasi (Rp)
			Administrasi	Nilai Teknis		
1.	CV. PIPOSS CONSULTANT Jl. Rindang No. 08 Kec. Arut Selatan Pangkalan Bun	02.549.636.5- 713.000	Lulus	79,50	Rp. 5.700.000,-	Rp. 5.650.000,-

**XIII. Penetapan Penyedia Jasa**

Nomor : 009.13/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018  
 Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai  
 Pekerjaan : Perencanaan RBTS  
 HPS : Rp. 13.500.000,-  
 Passing Grade Teknis :  $\geq 70$

Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis dan Biaya Nomor : 006.13/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 06 Maret 2018 dan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor : 007.13/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 serta Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 008.13/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018, dengan ini ditetapkan penyedia jasa pengadaan langsung sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan/Alamat	NPWP	Evaluasi		Nilai Biaya Terkoreksi (Rp)	Nilai Biaya Setelah Negosiasi (Rp)
			Administrasi	Nilai Teknis		
1.	CV. PIPOSS CONSULTANT Jl. Rindang No. 08 Kec. Arut Selatan Pangkalan Bun	02.549.636.5- 713.000	Lulus	79,50	Rp. 13.200.000,-	Rp. 13.100.000,-

**XIV. Penetapan Penyedia Jasa**

Nomor : 009.14/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018  
 Kegiatan : Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawa Dalam Rangka Pengendalian Banjir  
 Pekerjaan : Perencanaan PB  
 HPS : Rp. 5.950.000,-  
 Passing Grade Teknis :  $\geq 70$

Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis dan Biaya Nomor : 006.14/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 06 Maret 2018 dan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor : 007.14/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 serta Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 008.14/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018, dengan ini ditetapkan penyedia jasa pengadaan langsung sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan/Alamat	NPWP	Evaluasi		Nilai Biaya Terkoreksi (Rp)	Nilai Biaya Setelah Negosiasi (Rp)
			Administrasi	Nilai Teknis		
1.	CV. PIPOSS CONSULTANT Jl. Rindang No. 08 Kec. Arut Selatan Pangkalan Bun	02.549.636.5- 713.000	Lulus	79,50	Rp. 5.800.000,-	Rp. 5.750.000,-

XV. Penetapan Penyedia Jasa

Nomor : 009.15/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018  
 Kegiatan : Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak  
 Pekerjaan : Perencanaan PTPO  
 HPS : Rp. 49.570.000,-  
 Passing Grade Teknis :  $\geq 70$

Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis dan Biaya Nomor : 006.15/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 06 Maret 2018 dan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor : 007.15/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 serta Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 008.15/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018, dengan ini ditetapkan penyedia jasa pengadaan langsung sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan/Alamat	NPWP	Evaluasi		Nilai Biaya Terkoreksi (Rp)	Nilai Biaya Setelah Negosiasi (Rp)
			Administrasi	Nilai Teknis		
1.	CV. CAKRA ASTRIA PERKASA KONSULTAN Jl. Amsyar Ahmad Rt. 13 Rw. IV Kel. Mendawai Sukamara	02.550.208.9- 713.000	Lulus	81,00	Rp. 49.300.000,-	Rp. 49.200.000,-

Demikian penetapan penyedia jasa ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sukamara, 08 Maret 2018

Pejabat Pengadaan Barang/Pekerjaan  
 Konstruksi / Jasa Lainnya Bidang Sumber  
 Daya Air, Tata Ruang Dinas Pekerjaan  
 Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten  
 Sukamara Tahun Anggaran 2018

Ttd

**ADIE BERTO. A.Md**  
 NIP. 19791126 201101 1 002