

**PEJABAT PENGADAAN BARANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA LAINNYA
BIDANG SUMBER DAYA AIR, TATA RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2018**

PENETAPAN PENYEDIA JASA

I. Penetapan Penyedia Jasa

Nomor : 009.1/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018
Kegiatan : Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai
Pekerjaan : Perencanaan PNSS
HPS : Rp. 43.000.000,-
Passing Grade Teknis : ≥ 70

Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis dan Biaya Nomor : 006.1/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 06 Maret 2018 dan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor : 007.1/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 serta Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 008.1/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 , dengan ini ditetapkan penyedia jasa pengadaan langsung sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan/Alamat	NPWP	Evaluasi		Nilai Biaya Terkoreksi (Rp)	Nilai Biaya Setelah Negosiasi (Rp)
			Administrasi	Nilai Teknis		
1.	CV. CAKRA ASTRIA PERKASA KONSULTAN Jl. Amsyar Ahmad Rt. 13 Rw. IV Kel. Mendawai Sukamara	02.550.208.9- 713.000	Lulus	80,00	Rp. 42.700.000,-	Rp. 42.400.000,-

II. Penetapan Penyedia Jasa

Nomor : 009.2/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018
Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Pekerjaan : Perencanaan RJI Rutin
HPS : Rp. 36.600.000,-
Passing Grade Teknis : ≥ 70

Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis dan Biaya Nomor : 006.2/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 06 Maret 2018 dan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor : 007.2/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 serta Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 008.2/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 , dengan ini ditetapkan penyedia jasa pengadaan langsung sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan/Alamat	NPWP	Evaluasi		Nilai Biaya Terkoreksi (Rp)	Nilai Biaya Setelah Negosiasi (Rp)
			Administrasi	Nilai Teknis		
1.	CV. PENDANG JAYA RAYA ENGINEERING Jl. Temanggung Tilung XXII No. 18 Palangka Raya	01.662.432.2- 711.000	Lulus	81,50	Rp. 36.400.000,-	Rp. 36.300.000,-

III. Penetapan Penyedia Jasa

Nomor : 009.3/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018
Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Pekerjaan : Perencanaan RJI Rehab. 2
HPS : Rp. 49.970.000,-
Passing Grade Teknis : ≥ 70

Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis dan Biaya Nomor : 006.3/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 06 Maret 2018 dan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor : 007.3/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 serta Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 008.3/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 , dengan ini ditetapkan penyedia jasa pengadaan langsung sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan/Alamat	NPWP	Evaluasi		Nilai Biaya Terkoreksi (Rp)	Nilai Biaya Setelah Negosiasi (Rp)
			Administrasi	Nilai Teknis		
1.	CV. PENDANG JAYA RAYA ENGINEERING Jl. Temanggung Tilung XXII No. 18 Palangka Raya	01.662.432.2- 711.000	Lulus	81,50	Rp. 49.595.000,-	Rp. 49.500.000,-

IV. Penetapan Penyedia Jasa

Nomor : 009.4/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018
Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Pekerjaan : Perencanaan RJI Peningkatan Saluran 1
HPS : Rp. 35.765.000,-
Passing Grade Teknis : ≥ 70

Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis dan Biaya Nomor : 006.4/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 06 Maret 2018 dan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor : 007.4/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 serta Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 008.4/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 , dengan ini ditetapkan penyedia jasa pengadaan langsung sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan/Alamat	NPWP	Evaluasi		Nilai Biaya Terkoreksi (Rp)	Nilai Biaya Setelah Negosiasi (Rp)
			Administrasi	Nilai Teknis		
1.	CV. KASUMA JAYA ENGINEERING Jl. Garuda X A No. 04 Palangka Raya	01.700.370.8- 711.000	Lulus	82,00	Rp. 35.465.000,-	Rp. 35.400.000,-

V. Penetapan Penyedia Jasa

Nomor : 009.5/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018
Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Pekerjaan : Perencanaan RJI Peningkatan Saluran 2
HPS : Rp. 23.800.000,-
Passing Grade Teknis : ≥ 70

Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis dan Biaya Nomor : 006.5/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 06 Maret 2018 dan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor : 007.5/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 serta Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 008.5/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 , dengan ini ditetapkan penyedia jasa pengadaan langsung sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan/Alamat	NPWP	Evaluasi		Nilai Biaya Terkoreksi (Rp)	Nilai Biaya Setelah Negosiasi (Rp)
			Administrasi	Nilai Teknis		
1.	CV. KASUMA JAYA ENGINEERING Jl. Garuda X A No. 04 Palangka Raya	01.700.370.8- 711.000	Lulus	82,00	Rp. 23.550.000,-	Rp. 23.500.000,-

VI. Penetapan Penyedia Jasa

Nomor : 009.6/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018
Kegiatan : Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Di Bangun
Pekerjaan : Perencanaan OFJI Paket 1
HPS : Rp. 43.650.000,-
Passing Grade Teknis : ≥ 70

Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis dan Biaya Nomor : 006.6PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 06 Maret 2018 dan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor : 007.6/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 serta Berita Acara Hasil Pengadaan

Langsung (BAHPL) Nomor : 008.6/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 , dengan ini ditetapkan penyedia jasa pengadaan langsung sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan/Alamat	NPWP	Evaluasi		Nilai Biaya Terkoreksi (Rp)	Nilai Biaya Setelah Negosiasi (Rp)
			Administrasi	Nilai Teknis		
1.	CV. SEIPUTRA PERSADA Jl. Sapan III A No. 258 Palangka Raya	02.538.098.0- 711.000	Lulus	80,00	Rp. 43.400.000,-	Rp. 43.300.000,-

VII. Penetapan Penyedia Jasa

Nomor : 009.7/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018
Kegiatan : Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Di Bangun
Pekerjaan : Perencanaan OFJI Paket 2
HPS : Rp. 29.790.000,-
Passing Grade Teknis : ≥ 70

Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis dan Biaya Nomor : 006.7/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 06 Maret 2018 dan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor : 007.7/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 serta Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 008.7/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 , dengan ini ditetapkan penyedia jasa pengadaan langsung sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan/Alamat	NPWP	Evaluasi		Nilai Biaya Terkoreksi (Rp)	Nilai Biaya Setelah Negosiasi (Rp)
			Administrasi	Nilai Teknis		
1.	CV. SEIPUTRA PERSADA Jl. Sapan III A No. 258 Palangka Raya	02.538.098.0- 711.000	Lulus	80,00	Rp. 29.600.000,-	Rp. 29.500.000,-

VIII. Penetapan Penyedia Jasa

Nomor : 009.8/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018
Kegiatan : Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Di Bangun
Pekerjaan : Perencanaan OFJI Paket 3
HPS : Rp. 39.695.000,-
Passing Grade Teknis : ≥ 70

Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis dan Biaya Nomor : 006.8/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 06 Maret 2018 dan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor : 007.8/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 serta Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 008.8/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 , dengan ini ditetapkan penyedia jasa pengadaan langsung sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan/Alamat	NPWP	Evaluasi		Nilai Biaya Terkoreksi (Rp)	Nilai Biaya Setelah Negosiasi (Rp)
			Administrasi	Nilai Teknis		
1.	CV. SEIPUTRA PERSADA Jl. Sapan III A No. 258 Palangka Raya	02.538.098.0- 711.000	Lulus	80,00	Rp. 39.495.000,-	Rp. 39.400.000,-

IX. Penetapan Penyedia Jasa

Nomor : 009.9/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018
Kegiatan : Pembangunan Jaringan Irigasi
Pekerjaan : Perencanaan PJI Jalan dan Jembatan
HPS : Rp. 30.570.000,-
Passing Grade Teknis : ≥ 70

Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis dan Biaya Nomor : 006.9/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 06 Maret 2018 dan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya

Nomor : 007.9/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 serta Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 008.9/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 , dengan ini ditetapkan penyedia jasa pengadaan langsung sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan/Alamat	NPWP	Evaluasi		Nilai Biaya Terkoreksi (Rp)	Nilai Biaya Setelah Negosiasi (Rp)
			Administrasi	Nilai Teknis		
1.	CV. CAKRA ASTRIA PERKASA KONSULTAN Jl. Amsyar Ahmad Rt. 13 Rw. IV Kel. Mendawai Sukamara	02.550.208.9- 713.000	Lulus	80,50	Rp. 30.400.000,-	Rp. 30.300.000,-

- X. Penetapan Penyedia Jasa
- Nomor : 009.10/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018
- Kegiatan : Pembangunan Jaringan Irigasi
- Pekerjaan : Perencanaan PJI Saluran 2
- HPS : Rp. 22.000.000,-
- Passing Grade Teknis : ≥ 70

Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis dan Biaya Nomor : 006.10/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 06 Maret 2018 dan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor : 007.10/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 serta Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 008.10/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 , dengan ini ditetapkan penyedia jasa pengadaan langsung sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan/Alamat	NPWP	Evaluasi		Nilai Biaya Terkoreksi (Rp)	Nilai Biaya Setelah Negosiasi (Rp)
			Administrasi	Nilai Teknis		
1.	CV. CAKRA ASTRIA PERKASA KONSULTAN Jl. Amsyar Ahmad Rt. 13 Rw. IV Kel. Mendawai Sukamara	02.550.208.9- 713.000	Lulus	80,50	Rp. 22.000.000,-	Rp. 21.420.000,-

- XI. Penetapan Penyedia Jasa
- Nomor : 009.11/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018
- Kegiatan : Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
- Pekerjaan : Perencanaan Bangunan Embung
- HPS : Rp. 15.300.000,-
- Passing Grade Teknis : ≥ 70

Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis dan Biaya Nomor : 006.11/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 06 Maret 2018 dan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor : 007.11/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 serta Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 008.11/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 , dengan ini ditetapkan penyedia jasa pengadaan langsung sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan/Alamat	NPWP	Evaluasi		Nilai Biaya Terkoreksi (Rp)	Nilai Biaya Setelah Negosiasi (Rp)
			Administrasi	Nilai Teknis		
1.	CV. PIPOSS CONSULTANT Jl. Rindang No. 08 Kec. Arut Selatan Pangkalan Bun	02.549.636.5- 713.000	Lulus	79,50	Rp. 15.000.000,-	Rp. 14.900.000,-

- XII. Penetapan Penyedia Jasa
- Nomor : 009.12/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018
 - Kegiatan : Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
 - Pekerjaan : Perencanaan Rehabilitasi Bangunan Embung
 - HPS : Rp. 5.950.000,-
 - Passing Grade Teknis : ≥ 70

Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis dan Biaya Nomor : 006.12/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 06 Maret 2018 dan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor : 007.12/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 serta Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 008.12/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 , dengan ini ditetapkan penyedia jasa pengadaan langsung sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan/Alamat	NPWP	Evaluasi		Nilai Biaya Terkoreksi (Rp)	Nilai Biaya Setelah Negosiasi (Rp)
			Administrasi	Nilai Teknis		
1.	CV. PIPOSS CONSULTANT Jl. Rindang No. 08 Kec. Arut Selatan Pangkalan Bun	02.549.636.5- 713.000	Lulus	79,50	Rp. 5.700.000,-	Rp. 5.650.000,-

- XIII. Penetapan Penyedia Jasa
- Nomor : 009.13/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018
 - Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai
 - Pekerjaan : Perencanaan RBTS
 - HPS : Rp. 13.500.000,-
 - Passing Grade Teknis : ≥ 70

Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis dan Biaya Nomor : 006.13/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 06 Maret 2018 dan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor : 007.13/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 serta Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 008.13/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 , dengan ini ditetapkan penyedia jasa pengadaan langsung sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan/Alamat	NPWP	Evaluasi		Nilai Biaya Terkoreksi (Rp)	Nilai Biaya Setelah Negosiasi (Rp)
			Administrasi	Nilai Teknis		
1.	CV. PIPOSS CONSULTANT Jl. Rindang No. 08 Kec. Arut Selatan Pangkalan Bun	02.549.636.5- 713.000	Lulus	79,50	Rp. 13.200.000,-	Rp. 13.100.000,-

- XIV. Penetapan Penyedia Jasa
- Nomor : 009.14/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018
 - Kegiatan : Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawa Dalam Rangka Pengendalian Banjir
 - Pekerjaan : Perencanaan PB
 - HPS : Rp. 5.950.000,-
 - Passing Grade Teknis : ≥ 70

Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis dan Biaya Nomor : 006.14/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 06 Maret 2018 dan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor : 007.14/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 serta Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 008.14/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 , dengan ini ditetapkan penyedia jasa pengadaan langsung sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan/Alamat	NPWP	Evaluasi		Nilai Biaya Terkoreksi (Rp)	Nilai Biaya Setelah Negosiasi (Rp)
			Administrasi	Nilai Teknis		
1.	CV. PIPOSS CONSULTANT Jl. Rindang No. 08 Kec. Arut Selatan Pangkalan Bun	02.549.636.5- 713.000	Lulus	79,50	Rp. 5.800.000,-	Rp. 5.750.000,-

XV. Penetapan Penyedia Jasa

Nomor : 009.15/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018
Kegiatan : Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak
Pekerjaan : Perencanaan PTPO
HPS : Rp. 49.570.000,-
Passing Grade Teknis : ≥ 70

Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis dan Biaya Nomor : 006.15/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 06 Maret 2018 dan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor : 007.15/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 serta Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : 008.15/PUPR-SDA/PPBJ/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 , dengan ini ditetapkan penyedia jasa pengadaan langsung sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan/Alamat	NPWP	Evaluasi		Nilai Biaya Terkoreksi (Rp)	Nilai Biaya Setelah Negosiasi (Rp)
			Administrasi	Nilai Teknis		
1.	CV. CAKRA ASTRIA PERKASA KONSULTAN Jl. Amsyar Ahmad Rt. 13 Rw. IV Kel. Mendawai Sukamara	02.550.208.9- 713.000	Lulus	81,00	Rp. 49.300.000,-	Rp. 49.200.000,-

Demikian penetapan penyedia jasa ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sukamara, 08 Maret 2018

Pejabat Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi / Jasa Lainnya Bidang Sumber
Daya Air, Tata Ruang Dinas Pekerjaan
Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten
Sukamara Tahun Anggaran 2018

Ttd

ADIE BERTO. A.Md
NIP. 19791126 201101 1 002